

Contract de Cofinanțare

pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor în loc. Casin, str. Primaverii, zona Andriesesti, jud. Bacau

încheiat cu nr.....la**Delgaz Grid SA**

încheiat cu nr.....la**UAT COMUNA CASIN**

În temeiul art. 13 din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul contract:

ART.1 Părțile

UAT COMUNA CASIN cu sediul în loc. Casin, jud. Bacau, tel./fax: 0234 331 067/ 0234 331 030, E-mail: primaria_casin@yahoo.com, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. CUI 4352964, cont bancar IBAN: deschis la Banca, reprezentată prin **Curelea Ioan Cosmin**, în calitate de Primar, denumită în prezentul document "Autoritate publică" și

S.C. DELGAZ GRID S.A. cu sediul în Târgu Mureș, Bd. Pandurilor, nr. 42, CP 540554, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/326/2000, C.U.I.: RO 10976687, cont nr. RO25TREZ4765069XXX003127, reprezentată legal prin Dl. Cristian Secosan în calitate de Director General și Dna. Mihaela Loredana Cazacu în calitate de Director General Adjunct, denumită **OPERATOR DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR.**

ART. 2 Obiectul contractului

2.1 Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localității ori pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice din **Loc. Casin, str. Primaverii, zona Andriesesti, jud. Bacau** respectiv stabilirea sumelor și a calendarului de plată a contribuțiilor de cofinanțare aferente fiecărei părți, stabilirea calendarului de realizare al lucrărilor și a componenței comisiei comune (anexa 1) de stabilire a contribuțiilor la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

2.2 În vederea realizării investiției menționate la Art. 2.1 părțile semnatare ale prezentului contract consimt să contribuie la cofinanțarea lucrărilor de extindere a rețelei de

distribuție a energiei electrice pentru realizarea următoarelor capacități de distribuție a energiei electrice:

-Lucrări pentru extindere rețea electrică:

- LEA JT cu conductor izolat torsadat tip NFA2X 500I-AI +3x95mmp -285m

-Lucrări pentru întarire rețea electrică:

Demontari

- LEA jt ex, conductor tip TYIR50+3x50+1x16 -530m

Montari

- LEA jt pr. cu conductor tip NFA2X50+3x95+16mmp -530m;

ART. 3 Valoarea contractului:

3.1 Valoarea estimată a lucrărilor de extindere rețea care fac obiectul contractului este de **55496,82 lei** fără TVA.

Sunt necesare și lucrări de întarire rețea de în valoare de **104758,31 lei** fara TVA.

ART. 4 Obligațiile și drepturile partilor:

4.1 OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR va participa la această investiție cu suma de **31855,61 lei fără TVA**, reprezentând valoarea investiției eficiente, adică **56.94%** din valoarea estimată a lucrărilor (**55946,82 lei fara TVA**).

4.2 OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR are dreptul :

- a) să folosească rețeaua realizată prin efectul legii;
- b) să dezvolte rețeaua de distribuție;
- c) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei;
- d) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;
- e) să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acestora.

4.3 OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR are următoarele obligații:

- a) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;
- b) să opereze și să întrețină rețeaua pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare.
- c) cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, operatorul recalculează cota de eficiență a investiției care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori și returnează coparticipanților la finanțare diferența dintre cota de cofinanțare care le-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței, stabilite conform prevederilor art. 4.6.;
- d) în situația în care, în urma recalculării prevăzute la art.4.3-alin. (c), valoarea eficientă a lucrării este de cel puțin 80 % din valoarea totală a investiției prevăzută în procesul

- verbal de recepție la terminarea lucrărilor, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze participanților la cofinanțare, contribuția acestora;
- e) termenul de plată a sumelor de regularizare prevăzute la art.4.3-alin. (c) sau (d), nu poate depăși data împlinirii a 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, iar nerespectarea acestuia conduce la obligația operatorului de a plăti majorări pentru fiecare zi de întârziere, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor .

4.4 AUTORITATEA PUBLICĂ , are obligația de a contribui la cofinanțarea lucrărilor cu suma de **24091,21 lei fără TVA**, reprezentând **43.06 %** din valoarea estimată a lucrărilor(**55946,82 lei fara TVA**).

4.5 Calendarul de plată a contribuțiilor la cofinanțare este următorul :

- a) **OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR** a cuprins partea sa de cofinanțare, în valoare de **136613,92 lei fără TVA(extindere +intarire retea)** în programul de investiții si va fi finalizata in conformitate cu contractul de executie rezultat in urma achizitiei publice .
- b) **AUTORITATEA PUBLICĂ UL** este de acord cu partea sa de cofinanțare, în valoare de **24091,21 lei fără TVA** în baza **adresei nr. 6012/2022**.
- c) Părțile se obligă să achite lucrările executate fiecare în baza situațiilor de lucrări aferente acceptate la plată de către reprezentanții desemnați de către fiecare parte.

4.6 La finalizarea lucrărilor, comisia prevăzută la **Art. 5.6** va stabili contributiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultata din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora.

În funcție de contribuțiile la finanțare în raport cu valoarea totală a lucrărilor rezultata din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, ținând seama de evaluarea lucrărilor de investiții din punctul de vedere al eficienței economice lucrările care corespund valorii $I_{total} - I_{ef}$ fiind finanțate de **AUTORITATEA PUBLICĂ** iar valoarea I_{ef} , I_{total} , $I_{total}/2$ de către **OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR**.

Toate situațiile de lucrări vor fi facturate și decontate în proporție de **43.06%** de **AUTORITATEA PUBLICĂ** cat și de **DEGR** în proporție de **56.94%** .

ART. 5. Realizarea lucrărilor

5.1 Calendarul de realizare al lucrărilor convenit de către părți este conform contractului executie încheiat în urma procedurii de achiziție publică.

5.2 Achiziția execuției lucrărilor se va face în baza unui contract, încheiat cu respectarea cerințelor legislației în vigoare privind achizițiile publice de lucrări, în baza Contractului de asociere cu agenți economici atestați ANRE.

5.3 **AUTORITATEA PUBLICĂ** , în calitate de coproprietari, acordă **OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR** dreptul de utilizare exclusivă a rețelei electrice din

momentul punerii în funcțiune a acesteia – fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare – și asigură dreptul de uz și servitute și accesul operatorului în mod gratuit pe toată durata existenței și funcționării rețelei. Predarea rețelei de distribuție energie electrică în întreținerea și exploatarea OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR se va realiza prin contractul de cofinanțare și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5.4 În vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuție se realizează prin intermediul mijloacelor fixe proprietate a terților, se interzice schimbarea destinației pentru care aceste mijloace fixe au fost construite.

5.5 Urmărirea execuției lucrărilor va fi asigurată de către personalul specializat al OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR.

5.6 În vederea stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe cofinanțate, părțile semnatare hotărăsc înființarea unei comisii comune (anexa 1- membrii ai comisiei de recepție fiind reprezentanții CORE-DEGR,UAT) formate din membrii ce vor fi desemnați prin decizia fiecărei părți în termen de cel mult 10 zile de la semnarea contractului de execuție. Comisia se va întruni la data recepției la terminarea lucrărilor și va încheia un proces-verbal de recepție.(membrii ai comisiei de recepție fiind reprezentanții CORE-DEGR, UAT și ISC).

Componența comisiei comune operator – AP, care stabilește contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora, modalitatea și termenul limită de plată a sumelor de regularizare care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei .

Obligațiile părților privind plata majorărilor de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenul de 90 de zile care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

5.9 Adresele de corespondență declarate de părți sunt :

Pentru AUTORITATEA PUBLICĂ-UAT COMUNA CASIN, loc. Casin, jud. Bacau, tel./fax: 0234 331 067/ 0234 331 030, E-mail: primaria_casin@yahoo.com ;

Pentru OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE: Iași, str. Sfântul Petru Movilă, nr. 38, CP 700014, tel:+40 734 995 745, email: ciprian.tataru@delgaz-grid.ro.

ART. 6 Documentele contractului

Contractul are la baza următoarele documente:

- cererea AUTORITATEA PUBLICĂ ului și a documentației aferente acesteia;
- **SF nr. 9/2022 elaborat de SC Electro Univers SRL;**
- răspunsul către AUTORITATEA PUBLICĂ privind rezultatul SF cuprinzând oferta de coparticipare la finanțare;
- **adresa cofinanțare nr. 6012/2022.**

ART. 7 Durata contractului

7.1 Prezentul contract se încheie pe durata derulării tuturor operațiunilor necesare realizării obiectivelor menționate la art. 2. Prezentul contract va înceta odată cu punerea în funcțiune a rețelei și încheierea procesului verbal de predare-primire.

7.2 În cazul neachitării de către AUTORITATEA PUBLICĂ a părții sale de cofinanțare în termenul stabilit în contractul de execuție, calendarul de realizare a lucrărilor se va decala corespunzător întârzierii, întreaga responsabilitate revenind AUTORITATII PUBLICE.

ART. 8 Litigii

8.1 Diferendele de orice fel care pot apărea în derularea contractului se vor rezolva de către părțile contractante pe cale amiabilă.

8.2 În situația în care diferendele dintre părți nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

ART. 9 Dispoziții finale

9.1 Modificarea / completarea clauzelor prezentului contract se va face cu acordul ambelor părți contractante, prin acte adiționale.

9.2 Părțile contractante au obligația să păstreze confidențialitatea clauzelor prezentului contract.

O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul încheiat între cele două parti sau orice prevedere a acestuia unei terțe parti, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

Dezvaluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvaluirea de informații referitoare la contract dacă:

a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire;

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Fiecare parte a acestui contract va notifica imediat celeilalte parti orice descoperire a vreunei dezvaluiri neautorizate de informatie confidentiala.

9.3 Prezentul contract s-a încheiat în data de2022 în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Delgaz Grid S.A.,

Director Divizie Exploatare si
Mentenanata Retea Electricitate

Petrica Lucaci

Departament Juridic

Dragan Daniel-Vasile

Sef Serviciu Acces la Retea Electricitate

Patricia Constantin

Autoritate publică,

UAT COMUNA CASIN

Primar **Curelea Ioan Cosmin,**
.....

ANEXA 1 – COMISIA COMUNA între DEGR si *AUTORITATEA PUBLICĂ* privind cota de proprietate asupra Mijloacelor Fixe , si-a desfasurat activitatea in data de, fiind formata din :

DEGR si AUTORITATEA PUBLICĂ :

CORE Iasi.....

Manager Proiect electricitate DMI.....

Proiectant PTh.....

Reprezentat UAT COMUNA CASIN.....

Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe :

LEA – LES 20kV.....

PT-PTA 20/0.4kV.....

LEA-LES 0.4kV

Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe in procente:

LEA – LES 20kV.....%

PT-PTA 20/0.4kV.....%

LEA-LES 0.4kV.....%

Toate situatiile de lucrari vor fi facturate si decontate in proportie de **43.06%** de *AUTORITATEA PUBLICĂ* cat si de DEGR in proportie de **56.94%** .